



**TERMES DE REFERENCE POUR LE RECRUTEMENT D'UN  
/UNE CONSULTANT/E, EN VUE DE L'ELABORATION  
D'UNE STRATÉGIE DE FORMATION DANS LE CADRE  
DU PROJET « PACERSEN »**

## 1. ASPECTS GENERAUX

### 1.1. Objet du contrat et justification du besoin

L'objet de ce contrat, sans publicité, est le recrutement d'un/une consultant/e pour l'offre **d'une Stratégie de Formation** pour les bénéficiaires du projet PACERSEN.

Le Projet d'Appui à la Réduction de la Migration par la Création d'Emplois Ruraux au Sénégal (PACERSEN), fait partie du **Programme d'Agriculture du Sénégal (PRACAS)** initié par le Ministère de l'Agriculture et de l'Équipement Rural, dont l'agenda est la traduction opérationnelle du Plan Sénégal Emergent. Il appuie ses opérations à travers le **Programme des Fermes Intégrées « Naatangué »** mises en œuvre par l'ANIDA.

Le projet PACERSEN, d'un coût de 10 millions d'euros, financé par l'Union Européenne et exécuté par l'Agence Espagnole pour la Coopération Internationale au Développement (AECID), a pour but d'installer dans les régions de Kolda, Sédhiou et Kédougou, 123 Fermes « Naatangué », composées de :

- 80 fermes familiales.
- 20 fermes familiales regroupées (2 fermes Waar Wi), et
- 23 fermes communautaires.

## 2. CONDITIONS DES ACTIVITES A REALISER

### 2.1. Lieu de réalisation du service

Réunions techniques au bureau de l'Unité Technique d'Exécution (UET) à Kolda.

### 2.2. Avoir au minimum les requis techniques suivants

- ✓ Licence en Pédagogie, psychologie, agriculture et/ou domaines analogues.
- ✓ Expérience professionnelle vérifiable dans le développement de **stratégies, plans** de formation.
- ✓ Maîtrise du français
- ✓ L'expérience dans les spécialités rurales et spécifiquement dans le domaine de l'intervention, sera prise en compte.

### 2.3. Définition détaillée des activités constituant la prestation

Le/la consultant/e travaillera en coordination avec les co-directeurs de l'Unité Technique d'Exécution sise à Kolda et disposera du soutien des deux (02) superviseurs (des régions de Sédhiou et Kédougou) et de l'équipe de huit (08) conseillers/agents agricoles. Il/elle pourra aussi compter sur le Responsable de Programmes de l'AECID.

Le/ la consultant/e sera présenté/ée à l'équipe du projet et pourra analyser les besoins de formation des bénéficiaires.

Le/la consultant/e devra proposer une stratégie de formation avec un chronogramme adapté. Divers modules de formation ont été identifiés et pour lesquels il/elle devra trouver un terrain d'entente avec l'équipe du projet et conformément aux dispositions contenues dans la formulation du projet :

- Gestion organisationnelle et financière
- Environnement (gestion de déchets, gestion de l'eau, etc)
- Production agricole durable
- Gestion des infrastructures et équipements
- Gestion des coopératives

Chaque module considéré pour les formations devra avoir une **brève fiche de description de ses contenus** pour que les contenus des modules s'adaptent aux besoins réels.

#### Produit 1: Plan de travail

- Elaboration du plan de travail où est spécifiée l'approche méthodologique et le calendrier de l'offre

Dans un délai maximal de **5 jours** à compter de la date de signature du contrat, l'assistant technique présentera le **plan de travail** qui devra être approuvé par l'AECID au Sénégal et l'UET du projet.

#### Produit 2: Avant-projet de l'offre de la stratégie de formation

- Elaboration de la stratégie de formation incluant une brève description des modules et la fiche technique proposés.

Dans un délai maximal de 15 jours à compter de la date de présentation du plan de travail, l'Assistant technique présentera le premier avant-projet de la **stratégie de formation** qui sera validé par l'AECID au Sénégal et l'UET du projet.

#### Produit 3: Cartographie détaillée

- Elaboration de la stratégie de formation incluant les contenus des modules et les fiches techniques.

Dans un délai de 15 jours l'assistant technique présentera le document définitif de la stratégie de formation qui sera validé par l'AECID au Sénégal et l'UET du projet. Après l'approbation, il/elle aura un délai de 5 jours pour la remise du document final.

Tous les documents devront être présentés en français (2 originaux en papier et une version digitale).

#### **2.4. Durée:**

**Durée:** L'assistant technique a une **durée maximale de 40 (quarante) jours**.

Le délai prévu de la prestation va du 16 octobre 2019 au 24 novembre 2019.



## 2.5. Présentation des offres et modalité de paiement :

Les personnes intéressées doivent envoyer une offre technique et une offre économique en français et/ou en espagnol comprenant le CV et le plan de travail par e-mail au Bureau Technique de la Coopération Espagnole à Dakar [admin2.senegal@aecid.es](mailto:admin2.senegal@aecid.es), et aux co-directeurs de l'UET de Kolda, Amalia Hernando Jiménez ([amalia.hdojmnz@gmail.com](mailto:amalia.hdojmnz@gmail.com)), Aliou Gaye ([aliou1971.ag@gmail.com](mailto:aliou1971.ag@gmail.com)) **avant le 13 octobre 2019 à 23 :00.**

Seul/le le/la candidat/e dont l'offre aura été retenue, sera contacté/ée.

Le montant maximum de l'assistance technique est de **2.639.828 francs CFA (4.000 euros)**.

L'assistant technique devra prendre en charge les moyens matériels et technologiques pour la réalisation de la prestation de services, ainsi que le transport jusqu'à la zone d'intervention. Toutes dépenses occasionnées par les impôts, assurances, logement et entretien sur le terrain, etc. seront à la charge de l'assistant technique et incluses dans le montant total (se munir de son NINEA ou identification fiscale).

Le projet couvre les frais de voyage (carburant et per diem du chauffeur) en cas de déplacements nécessaires vers les régions d'intervention.

Tous les documents doivent être en espagnol et/ou en français en papier et version digitale.

**Modalité de paiement:** Le recrutement de l'assistant technique se fera par contrat de prestation de services. Les paiements de l'Assistant Technique se feront en trois tranches sur présentation des factures :

<b>Premier versement:</b>	<b>20%</b> à la signature du contrat et présentation du plan de travail
<b>Deuxième versement:</b>	<b>50%</b> après livraison du produit 2
<b>Dernier versement :</b>	<b>30%</b> après livraison du produit 3

Kolda, le 01 Octobre 2019